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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 

 
A. Część opisowa  

B. Część rysunkowa 

Rys. nr  0   Mapa poglądowa w skali 1:10 000. 

Rys. nr  8   Projekt zagospodarowania terenu  – sieć kanalizacji sanitarnej w skali 1:500. 

Rys. nr  9   Projekt zagospodarowania terenu  – sieć kanalizacji sanitarnej w skali 1:500. 

Rys. nr  5   Projekt zagospodarowania terenu  – sieć kanalizacji sanitarnej w skali 1:500. 

Rys. nr  7   Projekt zagospodarowania terenu  – sieć kanalizacji sanitarnej w skali 1:500. 

Rys. nr  2   Projekt zagospodarowania terenu  – sieć kanalizacji sanitarnej w skali 1:500. 

Rys. nr  10   Projekt zagospodarowania terenu  – sieć kanalizacji sanitarnej w skali 1:500. 
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A.  CZĘŚĆ  OPISOWA 

 

1.    Ogólny zakresu opracowania. 

Miejscowość Szczaniec przewidziano skanalizować według projektu budowlano-
wykonawczego opracowanego w marcu 2008 r. przez ZPU „Projfit” Zielona Góra, na 
podstawie którego Inwestor – Gmina Szczaniec uzyskała pozwolenie na budowę. 
Projekt obejmował wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej wraz z 10 
przepompowniami ścieków 2 lokalnymi punktami tłocznymi.  
Główna przepompownia ścieków wraz z punktem zlewnym została wykonana w 2001 r.  
oraz  w  2003 r.  wykonano sieć kanalizacji ciśnieniowej od  m. Szczaniec  do   
m. Kupienino,  skąd  dalej  do  oczyszczalni ścieków w Świebodzinie. 

 
 
 
2.    Zrealizowane etapy inwestycji w  latach  2010   i  2011 r.  
 

a. etap I. -  zrealizowano  od  15.04.2010 r.  do  24.08.2011 r.   
Wykonawcą  robót było Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlano – Usługowe 
„Szpakowski” z Sulechowa  
Wykonano 2 przepompownie ścieków – nr P1 i P10  oraz kanalizacji grawitacyjnej  
3444 m  i  tłocznej  629 m. 

 
b. etap II. -  zrealizowano  w  III kw. 2010 r.,  ze  środków  własnych Gminy 

Szczaniec,  Wykonawcą  było  w/w Przedsiębiorstwo z Sulechowa,  w  ramach  
tego  etapu  wykonano  kanalizację  tłoczną  o  długości  723 m. 

 
 
 

3.     Do  zrealizowania  zakresu zadania  inwestyc yjnego  w  ramach   
etapu III,  przewidziano  do  wykonania  w  2012 r. ,  z  dotacji   
środków  z  programu  PROW. 

 
W  zakres  inwestycji  objętej  Etapem III,  wchodzić  będzie: 

− Budowa pompowni ścieków nr P4 na działce nr 713/5 obręb Szczaniec, która 
stanowi własność Gminy Szczaniec, z zagospodarowaniem i monitoringiem. 

 
− Budowa przepompowni ścieków  nr P8 na działce nr 979/1  obręb Szczaniec  

- własność ANR Gorzów Wlkp. 
 

− Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości  3200 m. 
 

− Wykonanie kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości  1344 m. 
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Na  załączonych  do  niniejszego  opracowania  mapach  co  celów projektowych  
przedstawiono  przebieg  kanalizacji  i  lokalizację  przepompowni  przewidzianej  do  
wykonania  w  III etapie. 

 
− kolorem brązowym – linia ciągła – kanalizacja grawitacyjna  

linia przerywana – kanalizacja tłoczna, które zostały wykonane w latach 2010 i 2011 
w ramach etapu I i II. 

− kolorem fioletowym – linia ciągła – kanalizacja grawitacyjna, linia kreska / kropka  
kanalizacja tłoczna,  które przewidziano realizację w 2012 r. 

− kolorem niebieskim zaznaczono,  przykanaliki  od  budynków  do  I studzienki  lub  
do  granicy posesji,  jeżeli  przykanalik  jest  bezpośrednio  podłączony  do  
kolektora  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej.  
Są  to  koszty  niekwalifikowane. 

 
Wszystkie  kolektory  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej  wykonać  wg  rysunków  
profili  znajdujących  się  w  Tomie 2  projektu budowlanego  z  2008 r. 

 
 
 

4.     Uwagi  ko ńcowe. 
 

− Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlano-montażowych należy 
zapoznać się z  załącznikami, uzgodnieniami i w razie konieczności Wybrany   
w  przetargu  nieograniczonym Wykonawca robót, winien uaktualnić uzgodnienia  
i dokonać zgłoszenia terminu rozpoczęcia robót. 

 
− Przed rozpoczęciem wykonywania robót, Wykonawca robót winien przedstawić 

Inwestorowi do zaakceptowania  wszystkie  materiały i urządzenia przedstawiając 
aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp. 

 
− Ponieważ Inwestor przewiduje rozliczenie ryczałtowe wykonywanych robót,  

Wykonawcy robót przy składaniu ofert winni ująć w swoich ofertach wszystkie koszty 
robót podstawowych i uzupełniających oraz urządzeń przewidzianych w 
pompowniach ścieków. 

 
− Po zakończeniu  realizacji robót budowlano-montażowych, należy wykonać 

monitoring  - kamerowanie kanalizacji grawitacyjnej, a wyniki przedstawić 
Inwestorowi na płycie CD. 

 
− Praca pompowni ścieków  P4 i P8  winna być  objęta pełnym monitoringiem i 

skoordynowana z monitoringiem wykonanych przepompowni ścieków nr P1 i P10. 
Końcówka  odczytu  do  siedziby  Inwestora  w  Szczańcu  nr 73. 

 
− Całość  robót  wykonać  zgodnie  z  „Warunkami technicznymi wykonania, odbioru 

robót budowlano-montażowych”, normami i instrukcjami branżowymi – właściwymi 
dla danego rodzaju robót oraz nadzorem inwestorskim. 
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− Po zakończeniu  realizacji całości robót i dokonaniu rozruchu technologicznego, 
należy przekazać użytkownikowi i Inwestorowi, komplet  dokumentacji  
powykonawczej, w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, w celu 
wystąpienia  do  Starostwa  Powiatowego  o  uzyskanie  decyzji pozwolenia  na  
użytkowanie. 

 
 

 
 

                                                                                  OPRACOWAŁ: 
 

                                                                                                                   mgr inż. Zenon Szlachetka 
 
 


