

**INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT**  
z dnia 09 sierpnia 2019 roku, godz. 10.15.

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Szczaniec w formule zaprojektuj i wybuduj z podziałem na trzy zadania: Zadanie 1 Termomodernizacja budynku OSP, Zadanie 2 Termomodernizacja budynku przedszkola-przechodni, Zadanie 3 Termomodernizacja budynku żłobka- domu seniora.- RB.III.271.9.2019.

Część I.

**Zadanie 1 - Termomodernizacja budynku OSP.**

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia kwotę:

- **473.215,00 zł.**

Złożone oferty:

Nr oferty	Nazwa	Kryterium Cena brutto	Kryterium Okres udzielonej gwarancji	Termin wykonania
1.	RM Proinvest Sp z.o.o Al. Zjednoczenia 118 B 65-001 Zielona Góra	707.352,13	60 m-cy	15.12.2020
2.	Lider Konsorcjum Biuro Projektowe Spółka z o.o. KONSTRUKTOR ul. Zamkowa 13 66-225 Szczaniec oraz Wiktor ARROW Piotr Strzelczyk Ul. Konstytucji 3 Maja 4/6 66-300 Międzyrzecz	539.970,00	60 m-cy	15.12.2020
3.	UB SZAŁATA Sp.z o.o Ul. Niegolewskich 10/7 60-232 Poznań	738.000,00	60 m-cy	15.12.2020
4.	Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Poniedziałek Jaromierz 13 64-225 Kopanica	465.215,00	60 m-cy	15.12.2020

Warunki płatności :

Strony postanawiają, że rozliczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami VAT częściowymi w następującej wysokości:

Etap I – za wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie potwierdzenia zgłoszenia robót do właściwego organu - 5% wynagrodzenia umownego brutto,

Etap II - za wykonanie 50 % zakresu rzeczowego - 47% wynagrodzenia umownego brutto,

Etap III - po wykonaniu ostatnich 50 % zakresu rzeczowego (wykonanie przez Wykonawcę całości robót budowlanych objętych zamówieniem) – 47% wynagrodzenia umownego brutto.

Za wykonanie nadzoru autorskiego – 1% wynagrodzenia umownego brutto.

Termin płatności do 30 dni.

**Część II:**

**Zadanie 2 - Termomodernizacja budynku przedszkola-przechodni.**

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia kwotę:

- **1.282.754,29 zł.**

Złożone oferty:

Nr oferty	Nazwa	Kryterium -Cena brutto - 60%	Kryterium - Okres udzielonej gwarancji -40%	Termin wykonania
1.	RM Proinvest Sp. z.o.o Al. Zjednoczenia 118 B 65-001 Zielona Góra	1.510.881,27	60 m-cy	31.08.2020
2.	Lider Konsorcjum Biuro Projektowe Spółka z o.o. ul. Zamkowa 13 66-225 Szczaniec oraz Wiktor ARROW Piotr Strzelczyk Ul. Konstytucji 3 Maja 4/6 66-300 Międzyrzecz	-----	-----	-----
3.	UB SZĄŁATA Sp.z o.o Ul. Niegolewskich 10/7 60-232 Poznań	1.845.000,00	60 m-cy	-----
4.	Zakład Remontowo- Budowlany Piotr Poniedziałek Jaromierz 13 64-225 Kopanica	1.355.291,70	60 m-cy	31.08.2020

Warunki płatności :

Strony postanawiają, że rozliczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami VAT częściowymi w następującej wysokości:

Etap I – za wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie potwierdzenia zgłoszenia robót do właściwego organu - 5% wynagrodzenia umownego brutto,

Etap II - za wykonanie 50 % zakresu rzeczowego - 47% wynagrodzenia umownego brutto,

Etap III - po wykonaniu ostatnich 50 % zakresu rzeczowego (wykonanie przez Wykonawcę całości robót budowlanych objętych zamówieniem) – 47% wynagrodzenia umownego brutto.

Za wykonanie nadzoru autorskiego – 1% wynagrodzenia umownego brutto.

Termin płatności do 30 dni.

**Część III:****Zadanie 3 - Termomodernizacja budynku żłobka- domu seniora.**

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia kwotę:

**- 677.739,11 zł.**

Złożone oferty:

Nr oferty	Nazwa	Kryterium - Cena brutto - 60%	Kryterium - Okres udzielonej gwarancji - 40%	Termin wykonania
1.	RM Proinvest Sp z.o.o Al. Zjednoczenia 118 B 65-001 Zielona Góra	858.908,33	60 m-cy	15.12.2019
2.	Lider Konsorcjum Biuro Projektowe Spółka z o.o. ul. Zamkowa 13 66-225 Szczaniec oraz Wiktor ARROW Piotr Strzelczyk Ul. Konstytucji 3 Maja 4/6 66-300 Międzyrzecz	781.050,00	60 m-cy	15.12.2019
3.	UB SZAŁATA Sp.z o.o Ul. Niegolewskich 10/7 60-232 Poznań	-----	-----	-----
4.	Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Poniedziałek Jaromierz 13 64-225 Kopenica	-----	-----	-----

Warunki płatności :

Strony postanawiają, że rozliczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami VAT częściowymi w następującej wysokości:

Etap I – za wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie potwierdzenia zgłoszenia robót do właściwego organu - 5% wynagrodzenia umownego brutto,

Etap II - za wykonanie 50 % zakresu rzeczowego - 47% wynagrodzenia umownego brutto,

Etap III - po wykonaniu ostatnich 50 % zakresu rzeczowego (wykonanie przez Wykonawcę całości robót budowlanych objętych zamówieniem) – 47% wynagrodzenia umownego brutto.

Za wykonanie nadzoru autorskiego – 1% wynagrodzenia umownego brutto.

Termin płatności do 30 dni.

Podpisy komisji przetargowej:

1. Józef Chłopowiec-Przewodniczący .....

2. Czesław Słodnik – Członek .....

3. Gabriela Bułajewska - Członek .....