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I. CZ Ć OPISOWA 
 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1.1.  Zakres i usytuowanie przedmiotu zamówienia 
 

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji 
pn: 

      "PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA DZ. NR 12/1 I 253/2 W M. D BRÓWKA MAŁA” 

 Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń                          
na budowę oraz wybudowanie i oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia. 
 W ramach realizacji zamówienia należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe 
wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego 
wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania kontraktu 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami kontraktu oraz zbudować i uzyskać w imieniu                               
i na rzecz Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.  
 Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach 

obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tre ci Programu funkcjonalno - użytkowego. 
 Dokumenty zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym stanowią opis przedmiotu 
zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072 z późn. zm.). 

 Finalna weryfikacja dokumentacji projektowej przez Zamawiającego następuje zgodnie                                 
z warunkami okre lonymi w Specyfikacjach na projektowanie. Taka weryfikacja nie zwalnia Wykonawcy                   
od uzyskania niezbędnych uzgodnień, zatwierdzeń, pozwoleń, zezwoleń i decyzji administracyjnych. 
 Wszystkie materiały, informacje i dokumenty, które Zamawiający posiada i udostępnia                                 
w niniejszym PFU jako załączniki Wykonawca otrzymuje w celach poglądowych i może je wykorzystać oraz 
interpretować na własne ryzyko.  

Planowana inwestycja obejmuje przebudowę dróg gminnych na dz. nr 12/1 oraz 253/2 w m. 

Dąbrówka Mała, gmina Szczaniec, powiat wiebodziński, województwo lubuskie.  
Przewiduje się przebudowę dróg gminnych na długo ciach: dz. nr 12/1 – 140,2m i na dz. nr 253/2 – 

80,0m. 

Podane długości maj  charakter pogl dowy, a  wszelkie różnice jakie wynikn  w trakcie  
opracowania przez Wykonawcę Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego nie będ  miały  

wpływu na Cenę Kontraktow  oraz Czas na ukończenie robót. 

Teren inwestycji objęty opracowaniem stanowią działki: 

 12/1; 253/2 – droga gminna - obr b 0005 D brówka Mała, jedn. ewidencyjna 080804_2 Szczaniec, 

powiat wiebodzi ski 

Nie wyklucza się potrzeby zajęcia innych nieruchomości w zwi zku z realizacj  inwestycji, co zostanie 
ustalone na etapie opracowania projektu budowlanego. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Błędy lub opuszczenia 

PFU nie rości sobie praw do miana dokumentu wyczerpuj cego pod względem 

wszystkich wymagań oraz przywołanych przepisów i Wykonawca winien to wzi ć pod 

uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletuj c dostawy 

sprzętu  i  wyposażenia.  Wymagania  mog   nie  obj ć  wszystkich  szczegółów 

niezbędnych do opracowania projektów. 
Wykonawca nie może  wykorzystywać błędów  lub opuszczeń w niniejszym PFU, do 

uchylania się od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz właściwego 

wykonania  robót  czy  dostaw,  a  o  ich  wykryciu,  winien  natychmiast  powiadomić 

Zamawiaj cego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 
Wykonawca  wykona  obiekt  w  pełni  funkcjonalny  i  wykonany  zgodnie 

z  obowi zuj cymi  przepisami. 

1.2. Charakterystyczne parametry okre laj ce wielko ć obiektu lub zakres robót 
budowlanych 

 

1.2.1. Zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania 
 

Planowane przedsięwzięcie dotyczy przebudowy dróg gminnych na dz. nr 12/1 i 253/2 i obejmuje: 

 Przebudowa nawierzchni jezdni, 

 Budowa zjazdów, 
 Utworzenie poboczy z kruszywa, 

 Wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 
Ponadto, we wszystkich koniecznych przypadkach należy wykonać roboty branżowe zwi zane                                       

z usunięciem ewentualnych kolizji  z infrastruktur  podziemn  i naziemn  tak  jak: 
 sieć wodociągowa, 
 linie energetyczne naziemne i doziemne, 

Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach stanowiących pas drogowy dróg gminnych: 

 12/1 - droga gminna - obręb 0005  Dąbrówka Mała, jedn. ewidencyjna 080804_2 Szczaniec, 

powiat wiebodziński 
 253/2 - droga gminna - obręb 0005  Dąbrówka Mała, jedn. ewidencyjna 080804_2 Szczaniec, 

powiat wiebodziński 

Nie wyklucza się potrzeby zajęcia innych nieruchomości w zwi zku z realizacj  inwestycji, co zostanie 
ustalone na etapie opracowania projektu budowlanego. 

 Zamiarem Zamawiającego jest uzyskanie dla przedmiotowej inwestycji braku sprzeciwu                             
przy zgłoszeniu robót budowlanych, pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji 
drogowej w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2008r. nr 193 poz.1194).  
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1.2.2. Parametry techniczne obiektów i robót przewidzianych do zaprojektowania                                         
i wykonania w ramach inwestycji 

Branża drogowa 

W  ramach inwestycji zaprojektowano przebudowę jezdni dróg gminnych, budowę zjazdów, 
utworzenie poboczy z kruszywa itd. 

Orientacyjna długo ć odcinków: 140,2 +80,0 = 220,2m 

Szeroko ć jezdni drogi gminnej: 3,5m; 4,0m  

Nawierzchnia jezdni: betonowa kostka brukowa gr. 8cm, 

Szeroko ć poboczy: 0,75m ( cięcie na 10cm) 

Nawierzchnia poboczy: kruszywo łamane 

Szeroko ć projektowanych zjazdów: 3,5m÷6,0m, 

Nawierzchnia zjazdów: betonowa kostka brukowa gr. 8cm, 

Podane parametry maj  charakter pogl dowy, a wszelkie różnice jakie wynikn  w trakcie opracowania 
przez Wykonawcę Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego nie będ  miały wpływu na Cenę 

Kontraktow  oraz Czas na ukończenie robót. 
 

Odwodnienie powierzchniowe 

Odwodnienie drogi gminnej na przedmiotowym odcinku odbywać się będzie bez zmian – 

powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne poboczami w tereny zielone w obrębie pasa 
drogowego. 

Przebudowa kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej 
 

W obrębie przedmiotowego przedsięwzięcia występują następujące urządzenia obce: 
 sieć wodociągowa, 
 linie energetyczne naziemne i doziemne, 

Ewentualna przebudowa urządzeń obcych w niezbędnym zakresie zostanie przeprowadzona                     
na podstawie warunków technicznych wydanych przez ich wła cicieli. 

Podane dane mają charakter poglądowy, a wszelkie różnice jakie wynikną w trakcie opracowania 
przez Wykonawcę Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego nie będą miały wpływu na Cenę 
Kontraktową oraz Czas na ukończenie robót. 
 

Ponadto niezależnie od wymagań okre lonych powyżej, w związku z przebudową dróg należy wykonać: 

 W trakcie wykonywania robót w razie potrzeby należy dokonać niezbędnych korekt wysoko ciowych                   
i geometrycznych celem prawidłowej realizacji zadania, wykonać wszystkie roboty budowlane 
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu bez tworzenia barier architektonicznych, 

nawierzchnie wykonywać w sposób zapewniający sprawny spływ wód 
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Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu  

Dla planowanej inwestycji należy wykonać urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, które 
spełniają warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.                  
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z 
późn. zm.).   

Należy opracować projekt organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i opinie wraz                  
z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze nia 2003 r. w  
sprawie  szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania nadzoru  nad  
tym  zarządzaniem  (Dz.  U.  Nr  177,  poz.  1729,  z  późn.  zm.).  Przed  złożeniem wniosku                                  
o  zatwierdzenie  Projektu  Budowlanego  należy  przedłożyć  Zamawiającemu zatwierdzony Projekt stałej 
organizacji ruchu.   
------------ 

W załącznikach do PFU – w przedmiarze robót przedstawiono orientacyjne ilo ci robót niezbędne do 
wykonania inwestycji. Podane ilo ci mają charakter poglądowy i nie uwzględniają kompletnego 
asortymentu robót niezbędnych do wykonania w ramach projektu, w związku z czym Wykonawca powinien 

je interpretować na własne ryzyko. Wszelkie różnice jakie wynikną w trakcie opracowania przez 
Wykonawcę Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego nie będą miały wpływu na Cenę Kontraktową 
oraz Czas na ukończenie robót. Ilo ci niemożliwe do okre lenia na etapie opracowania PFU – będą 
wynikać z rozwiązań projektowych  przyjętych przez Wykonawcę. 
 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

1.3.1. Uwarunkowania dotycz ce ochrony rodowiska. 

Przedmiotowa  inwestycja  nie jest  przedsięwzięciem  mogącym  potencjalnie  znacząco 
oddziaływać na rodowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia                            
9  listopada  2010  r.  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na rodowisko (droga                 

o  nawierzchni  twardej  o  całkowitej  długo ci przedsięwzięcia powyżej 1 km inna niż wymieniona w § 2 
ust. 1 pkt 31 i 32). 

Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się w zasięgu oddziaływania 
przedsięwzięcia. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane w bezpo rednim sąsiedztwie obszarów 
podlegających ochronie przyrody na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody tj.: 

a) w sąsiedztwie obszaru  specjalnej ochrony Natura 2000 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry 

PLB080005  – 12,6km 

b) w sąsiedztwie specjalnego obszaru ochrony Natura 2000 Dolina Leniwej Obry PLH080001– 

1,8km 

c) w sąsiedztwie obszaru chronionego krajobrazu „Rynny Obrzycko - Obrzańskie” – 1,9km 

Powyżej  przedstawione  zestawienie  i  analiza  ma  charakter  pogl dowy.  Wykonawca powinien  
przeanalizować  uwarunkowania  dotycz ce  ochrony  środowiska  aktualne  na  czas opracowania 

dokumentacji projektowej oraz wykonywania robót budowlanych. 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB080005.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB080005.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080001.H
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Wymagania dotyczące ochrony środowiska w trakcie realizacji inwestycji 

Ochrona powierzchni ziemi 

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi należy osiągnąć poprzez taką organizację placu 
budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawały resztki materiałów budowlanych, które mogłyby 
powodować zanieczyszczenie gruntu. Gospodarka odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i wymogami ochrony rodowiska. Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i 
budowlane należy magazynować czasowo    w miejscach do tego przeznaczonych., związane na terenie 
budowy należy używać urządzenia i maszyny budowlane w należytym stanie technicznym, co ma na celu 
zminimalizowanie ryzyka wycieku substancji niebezpiecznych takich jak oleje czy benzyna.  

 Po zakończeniu przedmiotowej inwestycji wykonawca robót jest zobowiązany do pełnej 
rekultywacji terenów adoptowanych na plac budowy.  

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 

Zaplecza budowy wraz z bazami sprzętu maszyn, materiałów budowlanych itp. należy wyposażyć 
w przeno ne sanitariaty. W okresie robót budowlanych należy liczyć się ze zwiększoną okresową dostawą 
zawiesin do wód i gruntów, które będą odbiornikiem spływów z nawierzchni tymczasowo utwardzanych np. 

parku maszyn. Na etapie realizacji inwestycji należy zapewnić bieżącą kontrolę sprawno ci parku 
maszynowego, by nie dopu cić do niekontrolowanych wycieków zanieczyszczeń ropopochodnych 
(smarów, olejów, ropy). W przypadku awarii należy niezwłoczne usunąć usterki lub wymianić urządzenia. 

Zaplecze budowy i magazyny materiałów budowlanych i sprzętu nie należy zlokalizować na 
obszarze chronionym. 

Ochrona przed hałasem 

Baz sprzętowych nie należy zlokalizować w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. Roboty należy 
prowadzić wyłącznie w porze dziennej. 

Ochrona powietrza atmosferycznego 

Prace powinny być prowadzone odcinkami, stąd uciążliwo ć placu budowy ograniczy się tylko do 
tych odcinków, które przesuwać się będą w miarę postępowania prac budowlanych. 

Ochrona awifauny 

 W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na awifaunę wycinkę drzew i krzewów 
należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, który trwa od 1 marca do 31 sierpnia. W sytuacji, 
gdy wycinka okaże się konieczna w sezonie lęgowym, należy dokonać jej pod nadzorem ornitologicznym. 

Zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do wycinki oraz znajdujących się w sąsiedztwie 
planowanych prac budowlanych 

 Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po zakończeniu robót drogowych, 
a są narażone na uszkodzenia w czasie robót budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynno ci: 
–        w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew, 
–        tylko ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległo ci co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony 

drzewa, 

W zasięgu korony drzewa i w odległo ci co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa 
(lub w strefie 4 × 4 m wokół drzewa) nie powinno dopu cić się do: 
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–        wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, 
–        poruszania się sprzętu mechanicznego, 
–        składowania materiałów budowlanych, 
–        zmian poziomu gruntu. 

W strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, olejów, paliw i lepiszcz. 
Czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew powinny być wykonywane 

wyłącznie ręcznie. Za deskowaniem czasowego wąskiego wykopu powinno się wykonać osłonę korzeni w 
formie szczeliny o szeroko ci 0,3 ÷ 0,5 m  i głęboko ci 1,5 ÷ 2,0 m  wypełnionej kompostem i torfem. Z 
osłon takich można zrezygnować pod warunkiem wykonania robót instalacyjnych poza okresem wegetacji 
ro lin. 

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmować: 
–        owinięcie pnia matami słomianymi, a następnie oszalowanie ich deskami do wysoko ci pierwszych 

gałęzi. Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu lub ta my stalowej, 
–        przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi, 
–        podlewanie drzewa wodą w ilo ci około 20 dm3 na jedno drzewo przez cały okres trwania robót, w 

zależno ci od warunków atmosferycznych. 
Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, obejmujący: 

–        rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo, 
–        usunięcie materiałów zabezpieczających, 
–        lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa. 

Uwarunkowania dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego.  

 W obrębie planowanej inwestycji nie stwierdzono występowania stanowisk archeologicznych.   
W ramach  realizacji zamówienia  przed przystąpieniem  do robót budowlanych  należy  uzyskać   
na rzecz Zamawiającego wszelkie decyzje i zgody niezbędne dla wykonania kontraktu zgodnie z  
wymaganiami Zamawiającego i warunkami kontraktu.   
 

1.3.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwi zane z przygotowaniem budowy i jej 
przeprowadzeniem 

Nie wyłączając zobowiązań okre lonych w innych miejscach niniejszego Programu funkcjonalno-

użytkowego, przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać następujących 
wytycznych i uwarunkowań. 
Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne 

 Uzyskanie map do celów projektowych/mapy do celów opiniodawczych, 
 Ewentualne wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych drogi w ramach inwestycji, 

znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, 
 Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególno ci zgodnie z wymaganiami 

wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 

1165 i 1250) lub ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687)  

 Dla kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej należy wykonać projekty przebudowy                              

lub zabezpieczenia, uzgodnić je z zarządcami infrastruktury oraz wykonać ich przebudowę                               
lub zabezpieczenie. Projekty oraz przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej  
muszą spełniać obowiązujące przepisy i normy.  
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 Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia i projektu stałej organizacji ruchu. 
 Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektów organizacji ruchu                 

na czas budowy, uzgodnionych z odpowiednimi władzami. Projekt organizacji ruchu musi uwzględniać 
utrzymanie ciągło ci ruchu.  

 Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia robót w taki sposób, 
aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostęp do terenów 
przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją.  

 Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego: 
- wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem,  

- niezbędne decyzje administracyjne, 
Przygotowanie terenu budowy 

Nie wykluczając innych czynno ci niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu budowy, 
Wykonawca w ramach Ceny Oferty oraz obowiązującego Czasu na Ukończenie wykona: 
 ewentualną wycinkę drzew i usunięcie karpin po dokonanej wycince, 
 usunie i odwiezie na odkład humus pozyskany z obszaru robot ziemnych i będzie go przechowywać w 

celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy urządzaniu skarp nasypów i wykopów i rowów), 
 brakującą ilo ć humusu, niezbędną do zagospodarowania terenów zieleni drogowej, Wykonawca 

zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt,  
 zabezpieczy przed uszkodzeniami drzewa na terenie budowy i w bezpo rednim sąsiedztwie rejonu 

robót, 
Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy 

Należy podejmować wszelkie niezbędne działania celu zachowania przepisów i norm dotyczących ochrony 
rodowiska na placu budowy oraz na terenach przyległych do placu budowy. Należy unikać uszkodzeń lub 

uciążliwo ci dla osób trzecich, własno ci społecznej i innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych podczas lub w następstwie wykonywania robót.  
Stosując się do tych wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na:  
- lokalizację zaplecza budowy oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z 

terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu prac - porządkowanie terenu;  
- zachowanie rodków ostrożno ci oraz zabezpieczenie terenu przed możliwo cią powstania pożaru, 

zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych i cieków substancjami 
ropopochodnymi lub toksycznymi;  

- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację wodną, 
terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie bazy, poprzez wyłożenie 
terenu materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy;  

- przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić stanowiska do 
czyszczenia kół pojazdów.  
 

Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić:  
- organizowanie robót w taki sposób, by minimalizować ilo ć powstających odpadów budowlanych;  
- przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzględnieniu braku możliwo ci 

czasowego podłączenia do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej poprzez wyposażenie go w 
przeno ne sanitariaty, regularnie opróżniane lub odprowadzanie cieków bytowych do tymczasowych 
zbiorników bezodpływowych, a następnie ich wywożenie do oczyszczalni cieków, zapewnienie 
pojemników na odpady stałe;  
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- tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy 

zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub cieków wodnych (zalecane jest 
wykorzystanie istniejących stacji paliw w sąsiedztwie).  

 

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 

2013 r., poz. 21, z późn. zm.), a w szczególno ci zapewnić segregację i składowanie odpadów w 
wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich 
regularny odbiór przez upoważnione podmioty.  
 

1.4. Ogólne wła ciwo ci funkcjonalno – użytkowe 
 

Ogólna charakterystyka terenu objętego inwestycją i istniejący stan zagospodarowania 

Droga gminna – dz. nr 12/1 – położona jest w południowej czę ci miejscowo ci Dąbrówka Mała 

gmina Szczaniec, powiat wiebodziński, województwo lubuskie - przebiega przez teren zabudowany. 

 Okoliczny teren stanowi zabudowa jednorodzinna, użytki rolne i łąki. 
Droga gminna posiada jezdnię o zmiennej szeroko ci ok. 3,5 m i nawierzchnię tłuczniową                                 

z obustronnymi poboczami gruntowymi.  
Niweleta drogi w większo ci przebiega po terenie płaskim. Wody opadowe na całym odcinku 

odbierane są powierzchniowo przez grunt – tereny zielone w obrębie pasa drogowego. 

Istniejąca nawierzchnia jest zniszczona, posiada liczne ubytki, w których po opadach deszczu tworzą 
się zastoiska wody. 

Droga gminna – dz. nr 253/2 – położona jest w północnej czę ci miejscowo ci Dąbrówka Mała 

gmina Szczaniec, powiat wiebodziński, województwo lubuskie - przebiega przez teren zabudowany. 

 Okoliczny teren stanowi zabudowa jednorodzinna, użytki rolne i łąki. 
Droga gminna posiada jezdnię o zmiennej szeroko ci ok. 4,0 m i nawierzchnię brukowcową                               

z obustronnymi poboczami gruntowymi.  
Niweleta drogi w większo ci przebiega po terenie płaskim. Wody opadowe na całym odcinku 

odbierane są powierzchniowo przez grunt – tereny zielone w obrębie pasa drogowego. 

Istniejąca nawierzchnia jest zniszczona, posiada liczne ubytki, w których po opadach deszczu tworzą 
się zastoiska wody. 

Przewidywany teren wyznaczony pod inwestycję pokazano w czę ci rysunkowej PFU – na planach 

sytuacyjnych.  

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  

 Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2003 r. Nr 80 poz. 721 z późn. zm.) 
oraz z wszelkimi aktami prawnymi wła ciwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-

budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 Efektem końcowym mają być przebudowane drogi gminne objęte niniejszym programem 

funkcjonalno-użytkowym.  
 Nawierzchnie należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami 
szczegółowymi, między innymi: 
- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 ze zm.), 
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- Wymagania Techniczne WT 2010 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury wydane przez IBDiM. 

1.5. Szczegółowe wła ciwo ci funkcjonalno – użytkowe 
 

 Nie dotyczy inwestycji polegających na przebudowie dróg wg Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - 

użytkowego.  
 Zapis umieszczony w Rozdziale 4, § 18, ust. 2, pkt. 4. jak również przywołana tam Polska Norma 
PN-ISO 9836:1997 dotyczą obiektów kubaturowych.  
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2. OPIS WYMAGA  ZAMAWIAJ CEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA, OBEJMUJ CY WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKONANIA 
POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 

2.1. Cechy obiektów budowlanych dotycz ce rozwi za  budowlano - 
konstrukcyjnych 

 
Zaprojektowano przebudowę drogi gminnej – dz. nr 12/1 -  o szer. 3,5m, długo ci 140,2m                                

i nawierzchni z betonowej kostki brukowej.  
Istniejącą wyprofilowaną nawierzchnię tłuczniową uzupełnić w miejscu największych ubytków                     

i kolein warstwą wyrównawczą z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm do gr. 20cm                                 
a następnie ułożyć nawierzchnię z betonowej kostki brukowej (ekologicznej) gr. 8cm na 5cm warstwie 5 cm 
warstwie miału bazaltowego gr. 5cm. Nawierzchnię zaoporować krawężnikiem betonowym 22x15cm na 
ławie z betonu C12/15. 

Pochylenie podłużne jezdni zgodne z istniejącą niweletą, pochylenie poprzeczne daszkowe                             
lub jednostronne 2%. 

Początek  projektowanej jezdni znajduje  się  w  km lok. 0+000,00  drogi gminnej – przy skrzyżowaniu  
z drogą na dz. nr 6/2, koniec opracowania przyjęto w km lok. 0+140,20 na wysoko ci posesji nr 20e. 

W  miejscach  istniejących  zjazdów  gruntowych z  drogi gminnej zaprojektowano ich budowę. 
Zaprojektowano zjazdy o szer. 3,5-5,0m, długo ci zgodnej z planami sytuacyjnymi i nawierzchni                              
z betonowej kostki brukowej - wykonać korytowanie na gł. 33cm a następnie ułożyć podbudowę                              
z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm oraz nawierzchnię z betonowej kostki 
brukowej gr. 8cm na 5cm podsypce cementowo – piaskowej 1:4. Nawierzchnię zaoporować krawężnikiem 
betonowym 22x15cm na ławie z betonu C12/15. Skosy 1,5m:1,5m. 

Cały  teren  objęty  opracowaniem  posiada  konfigurację płaską.  
Odwodnienie drogi odbywać się będzie bez zmian -  powierzchniowo w tereny zielone w obrębie pasa 

drogowego. 
Zaprojektowano utworzenie poboczy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie gr. 10cm o szer. 0,75m 

i spadku poprzecznym 8%. 
Po zakończeniu robót teren wzdłuż prac wyrównać i uporządkować. 
 
Zaprojektowano przebudowę drogi gminnej – dz. nr 253/2 -  o szer. 4,0m, długo ci 80,0m                                

i nawierzchni z betonowej kostki brukowej.  
Istniejącą oczyszczoną podbudowę brukowcową uzupełnić w miejscu największych ubytków                     

i kolein warstwą wyrównawczą z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm do gr. 20cm a 
następnie ułożyć nawierzchnię z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na 5cm warstwie 5 cm podsypce 
cementowo – piaskowej 1:4. Nawierzchnię zaoporować krawężnikiem betonowym 22x15cm na ławie z 
betonu C12/15. 

Pochylenie podłużne jezdni zgodne z istniejącą niweletą, pochylenie poprzeczne daszkowe                             
lub jednostronne 2%. 

Początek  projektowanej jezdni znajduje  się  w  km lok. 0+000,00  drogi gminnej – przy skrzyżowaniu z 
drogą na dz. nr 242, koniec opracowania przyjęto w km lok. 0+080,00 na granicy działki nr 253/2. 

W  miejscach  istniejących  zjazdów  gruntowych z  drogi gminnej zaprojektowano ich budowę. 
Zaprojektowano zjazdy o szer. 4,0-6,0m, długo ci zgodnej z planami sytuacyjnymi i nawierzchni                             
z betonowej kostki brukowej - wykonać korytowanie na gł. 33cm a następnie ułożyć podbudowę                                       
z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm oraz nawierzchnię z betonowej kostki 
brukowej gr. 8cm na 5cm podsypce cementowo – piaskowej 1:4. Nawierzchnię zaoporować krawężnikiem 
betonowym 22x15cm na ławie z betonu C12/15. Skosy 1,5m:1,5m. 

Cały  teren  objęty  opracowaniem  posiada  konfigurację płaską.  



Program Funkcjonalno - Użytkowy 
 "PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA DZ. NR 12/1 I 253/2 W M. D BRÓWKA MAŁA” 

 

 

 12 

Odwodnienie drogi odbywać się będzie bez zmian -  powierzchniowo w tereny zielone w obrębie pasa 
drogowego. 

Zaprojektowano utworzenie poboczy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie gr. 10cm o szer. 0,75m 
i spadku poprzecznym 8%. 

Po zakończeniu robót teren wzdłuż prac wyrównać i uporządkować. 
A. Konstrukcja nawierzchni jezdni: 

1. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej -  gr. 8cm, 
2. Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – gr. 5cm, 
3. Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5mm – do gr. 20 cm  

(w miejscu ubytków i kolein), 
4. Istniejąca oczyszczona podbudowa brukowcowa, 

lub 
1. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej ekologicznej -  gr. 8cm, 
2. Miał bazaltowy – gr. 5cm, 
3. Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5mm – do gr. 20 cm  

(w miejscu ubytków i kolein), 
4. Istniejąca wyprofilowana nawierzchnia tłuczniowa, 

 

B. Konstrukcja nawierzchni poszerzeń/zjazdów: 

1. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej -  gr. 8cm, 
2. Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – gr. 5cm, 
3. Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm – gr. 20 cm, 

Wszystkie materiały zastosowane przy przebudowie drogi musz  posiadać atesty i być dopuszczenie 
do stosowania. Wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni należy wykonywać zgodnie z 

obowi zuj cymi normami. 

2.2. Dokumenty Wykonawcy 
 

2.2.1. Skład Dokumentów Wykonawcy 

W ramach Ceny Oferty Wykonawca opracuje niżej wymienione projekty i dokumenty oraz nie ograniczając się do 
nich, wszelkie inne Dokumenty jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania 
obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, w szczególno ci: 
 Mapę sytuacyjno-wysoko ciową do celów projektowych/opiniodawczych, 
 Ewentualne wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych drogi w ramach inwestycji, 

znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, 
 Ewentualne projekty podziału nieruchomo ci dla działek ulegających podziałowi, 
 Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, 
 Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi, 
 Ewentualny wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej,  
 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 Projekty stałej organizacji ruchu, 
 Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy, 

 Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi, 
 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające rozwiązaniom 

projektu budowlanego i projektu wykonawczego, 

 Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami powykonawczymi, 
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 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu oraz kopię mapy zasadniczej 
powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, wznowienie granic i szkice przebiegu granic 

pasa drogowego, łącznie z rejestracją w powiatowym o rodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 
 Program zapewnienia jako ci,  
 

2.2.2. Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca będzie współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji,                                      

a w szczególno ci udzielać wyja nień na żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty bez zwłocznie w 
stosunku do obowiązujących terminów. 
Poniższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania przez Wykonawcę innych Dokumentów Wykonawcy 
niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 
Wymagania w stosunku do wykonania Dokumentów Wykonawcy są okre lone w Warunkach Kontraktu, 
odpowiednich Specyfikacjach na projektowanie oraz innych czę ciach niniejszego Programu funkcjonalno-

użytkowego. 
 

W poniższej tabeli podano odpowiednie miejsce okre lenia wymagań oraz finalną ilo ć egzemplarzy opracowań: 
 

L.p Nazwa Dokumentu Wymagania 
Ilo ć 

egz. 

1 Program Zapewnienia Jako ci Specyfikacja D-M-00.00.00 3 

2 
Mapa sytuacyjno-wysoko ciowa do celów  
projektowych  

Specyfikacja SP.00.00.00,  

Specyfikacja SP. 30.10.00  
2 

3 Dokumentacja wznowienia granic 
Specyfikacja SP.00.00.00,  

Specyfikacja SP. 30.10.00 
6 

4 
Projekty podziału nieruchomo ci dla działek 
niezbędnych do wykupu 

Specyfikacja SP.00.00.00,  

Specyfikacja SP. 30.10.00  
6 

5 
Wypisy z rejestru gruntów i budynków dla działek 
objętych inwestycją 

Specyfikacja SP.00.00.00,  

Specyfikacja SP. 30.10.00  
1 

6 
Wykaz wła cicieli nieruchomo ci objętych 
inwestycją 

Specyfikacja SP.00.00.00,  

Specyfikacja SP. 30.10.00  
1 

7 
Projekt budowlany łącznie z materiałami 
 i opracowaniami towarzyszącymi  

Specyfikacja SP.00.00.00  

Specyfikacja SP.10.30.00 i 
6 

8 

Wniosek do zgłoszenia robót 
budowlanych/zatwierdzenie projektu budowlanego 
/wydanie pozwolenia na budowę/zezwolenie na 
realizację inwestycji drogowej 

Specyfikacja SP.00.00.00  2 

9 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia WWiORB D-M-00.00.00  6 

10 
Projekty czasowej organizacji ruchu na czas 
budowy 

Specyfikacja SP.00.00.00  

Specyfikacja SP.10.30.00 i 
6 

11 Projekt wykonawczy 
Specyfikacja SP.00.00.00  

Specyfikacja SP.10.30.00 i 
4 
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L.p Nazwa Dokumentu Wymagania 
Ilo ć 

egz. 

12 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające 
rozwiązaniom projektu wykonawczego 

WWiORB D-M-00.00.00 oraz odpowiednie do 
rodzaju Robót, Warunki wykonania i odbioru robót 
budowlanych, zawarte w punkcie 2.4 niniejszego 
PFU z uwzględnieniem cech obiektów 
budowlanych dotyczących rozwiązań budowlano-
konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 
zawartych w punkcie 2.1.  

4 

13 Dokumentacja powykonawcza 
Specyfikacja SP.00.00.00  

Specyfikacja SP.10.30.00 i 
3 

14 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza  
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163, 
z późniejszymi zmianami 

3 

15 
Materiały projektowe do uzyskania opinii, 
uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi 

Specyfikacja SP.00.00.00  

Specyfikacja SP.10.30.00 i 
2 

16 
Projekt stałej organizacji ruchu  
 

Specyfikacja SP.00.00.00  

Specyfikacja SP.10.30.00 i 
3 

 

Wszystkie zawarte w tabeli dokumenty podlegają uzgodnieniu przez Zamawiającego 

 

Wykonawca przystępując do opracowania każdego z wyżej wymienionych Dokumentów Wykonawcy a także 
wszelkich innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, uzgodni z Inżynierem sposób 
przeprowadzenia przeglądów  i uzyska akceptację Zamawiającego w zakresie sposobu postępowania w związku z 
przeglądami i akceptacją tych dokumentów. W szczególno ci Wykonawca uwzględni w harmonogramie prac 
projektowych terminy niezbędne na przeprowadzenie przeglądów i akceptacji, terminy na uzyskanie uzgodnień, 
zezwoleń i zatwierdzeń wydawanych przez organy uzgadniające dokumenty i wła ciwe decyzyjnie organy 

administracyjne. Wymagania w stosunku do odbioru wyżej wymienionych Dokumentów Wykonawcy są okre lone w 
Specyfikacji SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy oraz w odpowiednich specyfikacjach na 
prace projektowe. 

 

Ponadto wraz z odbiorem opracowań projektowych od Wykonawcy, Zamawiający przejmuje autorskie prawa 
majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach Umowy. W ramach przejętych praw majątkowych 
Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez 

żadnych ograniczeń czasowych i ilo ciowych: 
a) użytkować opracowania projektowe na własny użytek, dla potrzeb ustawowych i statutowych, w tym w szczególno ci 

przekazać opracowania projektowe lub ich dowolną czę ć, także ich kopie: 

- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyj ciowy do wykonania innych opracowań projektowych, 
- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako czę ć specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, 
- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, 
- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 

b)  wykorzystywać opracowania projektowe lub ich dowolną czę ć do prezentacji, 
c) wprowadzać opracowania projektowe lub ich czę ci do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk 

komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych, 
d)  zwielokrotniać opracowania projektowe lub ich czę ci dowolną techniką.  
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Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów Wykonawcy objętych powyższym wykazem i innych 
dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, zawierające koszty uzyskania wymaganych 
uzgodnień, oraz uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych związanych z zatwierdzeniem dokumentacji, 
realizacją i przekazaniem do użytkowania jest ujęte w ramach Ceny Oferty. 
 

2.3. Specyfikacje na projektowanie 
 

Specyfikacje na projektowanie stanowiące czę ć niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, okre lają 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru Dokumentów Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach 
niniejszej Umowy. PFU okre la następujące specyfikacje na projektowanie. 

SP.00.00.00 - Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy  
SP.10.30.00 -Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami szczególnymi, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji 

SP. 30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysoko ciowa do celów projektowych 

 

2.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadaj ce zawarto ci 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

2.4.1. Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania Warunków Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych – wg odr bnego opracowania 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) – wg odrębnego opracowania, okre lają wymagania 
Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

wrze nia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu funkcjonalno-użytkowego. 
Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych uzupełniają opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań 
technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie materiałów i ich jako ci, sprzętu, rodków transportowych, 
warunków wykonania robót, badań i kontroli jako ci należy traktować jako minimalne w stosunku do wymagań jakie 
będą zawarte w opracowywanych przez Wykonawcę Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych (SSTWiORB). 
Takie Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone dla 

każdego rodzaju Robót wynikającego z Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego, opracowanych przez 
Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Inżyniera będą stanowiły podstawę do oceny 
wykonania i odbioru Robót niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.  
SSTWiORB będą także zawierały tre ci o szczegółowo ci zgodnej z odpowiednimi Ogólnymi Specyfikacjami 
Technicznymi (OST) publikowanymi przez GDDKiA. 

Dla cisło ci podaje się, że OST są opracowaniami zawierającymi zbiory wymagań, niezbędne do okre lenia 
standardu i jako ci wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, wła ciwo ci wyrobów 
budowlanych oraz oceny prawidłowo ci wykonania poszczególnych robót. 
Jeżeli po opracowaniu Projektu budowlanego i Projektu  wykonawczego wyniknie potrzeba wykonania  Robót, na 
które w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym nie załączono odpowiednich WWiORB, to Wykonawca jest 
zobowiązany również do opracowania i przedstawienia do przeglądu i akceptacji Inżynierowi dodatkowych, 
niezbędnych SSTWiORB na te Roboty, zgodnych z odpowiednimi Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi (OST) 
według wymagań GDDKiA, oraz wykonania tych Robót w ramach Ceny Oferty. 
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II. CZ Ć INFORMACYJNA 
 
 

1. UWAGI OGÓLNE    

1.1.  Wykonawca jest zobowiązany  wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1409 z póżn. zm.) i innych ustaw oraz   rozporządzeń,   obowiązujących   
norm,   zasad   wiedzy   technicznej   i   sztuki  budowlanej. 

1.2.  Wykonawca jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2013 r., poz. 907 z póżn. zm..).  
1.3.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie  oraz   do   zdobycia  wszelkich 
informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny warto ci,  zamówienia, gdyż wyklucza się 
możliwo ci zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy związanego z błędnym skalkulowaniem ceny lub 
pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 

1.4.  Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy. 
1.5.  Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we własnym zakresie, a po zakończeniu robót przywróci jego 
teren do stanu pierwotnego. 

 

2.  DODATKOWE   WYTYCZNE   INWESTORSKIE   I   UWARUNKOWANIA    

       Cena oferty powinna zawierać: 
a) koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program funkcjonalno – 

użytkowy, przepisy techniczno – budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie, 

b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, 
c) koszty robót przygotowawczych (w szczególno ci zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania 
terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy  w   tym podłączenia i zużycia wody i energii 
elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robót tymczasowych okre lonych w programie 
funkcjonalno - użytkowym, 
d) koszty ubezpieczenia budowy 

e) koszty badań i pomiarów okre lone w Programie funkcjonalno-użytkowym, SSTWiORB oraz w 
obowiązujących przepisach, 
f) koszty opracowania projektów czasowej i stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót zgodnie z 
tymi projektami, 

g) koszty obsługi geodezyjnej,  
h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego, 

i) koszty po rednie obejmujące m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarządu   jednostki   
gospodarczej,   koszty   badań,   pomiarów,   koszty   działalno ci laboratorium, koszty urządzenia, 
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eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, łączno ci itp.), koszty oznakowania                      
i zabezpieczenia robót, wydatki na BHP i Ppoż., należno ci za usługi obce na rzecz budowy,  
j) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego poziomego                          

i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu – wersja elektroniczna w formacie gis/cad dostarczona na 

no niku CD oraz wersja papierowa, 
k) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady, 
l) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu betonowego                              
i   materiałów   rozbiórkowych   nie   nadających   się   do   ponownego wykorzystania – zgodnie                               

z obowiązującymi przepisami, 
m) koszty utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku, 
n) koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych przez Zamawiającego   
na   etapie   realizacji   zamówienia,   nadających   się   do   ponownego wykorzystania, które pozostają 
własno cią Zamawiającego, na wskazane składowisko na odległo ć do 10 km, 
o) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczysto ci stałych i płynnych 
oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód  gruntowych i opadowych z całego terenu budowy oraz 
miejsc związanych z prowadzeniem robót, w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed 
uszkodzeniem, 

p) koszty wykonania rozpoznania pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów oraz związane z tym 
koszty oczyszczenia terenu budowy, 

q) koszty   związane   z   uporządkowaniem   terenu   budowy   i   jego   zaplecza   łącznie z przywróceniem 
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,  

r) koszty   związane   z   usunięciem   drzew   i   krzewów   kolidujących   z   wykonaniem planowanego 
zadania, 

s) koszty regulacji istniejących studni oraz ewentualnego uszczelnienia wszystkich studni   kanalizacji, 
t) koszty   pozyskania   wszelkich   materiałów   niezbędnych   do   uzyskania   decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej, 
u) koszty rozbiórki kolidujących elementów infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do magazynu 
wskazanego przez Zamawiającego na odległo ć do 10 km, 
v) podatek VAT w wysoko ci 23% (dotyczy podmiotów będących płatnikami podatku VAT). 
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Zał czniki: 
1. Mapa orientacyjna 1:10000 – rys. nr 1.0 

2. Mapy sytuacyjne z zakresem planowanych robót – skala 1:500 – rys. 2.1 - 2.2 

3. Przekroje normalne – skala 1:50 – rys. 3.0 

3. Szacunkowe zestawienie kosztów. 
 

3.  PRZEPISY PRAWA I NORMY ZWI ZANE Z PROJEKTOWANIEM 
I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 

3.1  Przepisy prawa 
1. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1409 z póżn. zm.)/Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r.                        

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 
r. Nr 193, poz. 1194, z późn. zm.); 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.); 
3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn 
zm.); 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, 
poz. 735, z późn. zm.); 

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz.1623, z późn. zm.); 
6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.                      

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462); 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z późn. zm.); 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie; 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.); 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401, z późn. zm.); 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 
z późn. zm.); 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre lenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych okre lonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 
130, poz. 1389, z późn. zm.); 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
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funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.); 
14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z późn zm.); 
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375, 
z późn. zm.); 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497, z późn. zm.); 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 

2041 z późn. zm.); 
18. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287, z 

późn. zm.); 
19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynno ci geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z późn. zm.); 

20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu 
odniesień przestrzennych (Dz.U.2012.1247) 

21. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. 
Nr 38, poz. 455, z późn. zm.); 

22. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 
standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysoko ciowych oraz 
opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572, z późn. zm.); 
23. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150, z późn. 

zm.); 

24. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 
1227, z późn. zm.); 

25. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomo ciami (Dz.U. z 2010 r. Nr 12 poz. 651, z późn. zm.); 
26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 

podziałów nieruchomo ci (Dz. U. Nr 268, poz. 2663, z późn.zm.); 
27. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, z późn. zm.); 

28. Rozporządzenie Ministra rodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i 
dokumentacji geologiczno - inżynierskiej (Dz. U. Nr 291, poz. 1714, z późn. zm.); 

29. Rozporządzenie Ministra rodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót których wykonanie wymaga uzyskania koncesji 
(Dz. U. Nr 288, poz. 1696, z późn. zm.); 

30. Rozporządzenie Ministra rodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania 

obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez 
wykonawcę prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1781, z późn. zm.); 

31. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463) 
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32. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.); 
33. Rozporządzenie Ministra rodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.); 

34. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220, z późn. zm.); 
35. Ustawa z dnia 28 wrze nia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.); 
36. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z 

późn. zm.); 
37. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21) 

38. Rozporządzenie Ministra rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 
112, poz. 1206, z późn. zm.); 

39. Rozporządzenie Ministra rodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że 
odpady są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347, z późn. zm.); 

40. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 

późn. zm.); 
41. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (. zm.); 

42. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze nia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, 
poz.1729, z późn. zm.); 

43. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. 
w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.); 

44. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.); 

45. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. 
zm.); 

46. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

47. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, 

poz.1071, z późn. zm.); 
48. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 90 poz. 631, z późn. 

zm.); 

49. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych 

 
3.2 Wytyczne, instrukcje, standardy i normy 

Normy wymienione w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
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