Program Funkcjonalno - Uzytkowy
~Przebudowa odcinka gminnej drogi wewnetrznej w m. Ojerzyce”

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zaprojektowanie i wykonanie

przebudowy odcinka gminnej drogi wewnetrznej w m. Ojerzyce

Adres obiektu budowlanego:

Wojewddztwo lubuskie, powiat Swiebodzin, gmina Szczaniec, m. Ojerzyce (dz. nr 134,188)

Tryb udzielenia zaméwienia:

Postgpowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Kod zamoéwienia wedlug CPV:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,
5233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni,
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacija,
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog,

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i Sciezek ruchu pieszego,

Zamawiajacy:
Gmina Szczaniec
Szczaniec 73

66-225 Szczaniec

Opracowatl: GM

3410700,

Mgr e Pawel Ratus e woj. lubuskie

NIP 927-14-23-817
PROGAMP Pawel Ratus
Zawarto$¢ opracowania: j [/Qz[ey olrro . O 02 204 /

1. Czesc opisowa,

I1. Czes¢ informacyjna,
III. Zataczniki
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Zawarto$¢ opracowania:

I. CZESC OPISOWA:
1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia,
2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia,
3. Wytyczne do opracowan branzowych,

4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac,

II. CZESC INFORMACYJNA:
1. Uwagi ogolne,
2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z

zaprojektowaniem i budowa ulic,

I11. Zalgczniki,
1. Mapa administracyjna — skala 1:1 000,
2. Mapa orientacyjna 1:5 000 —rys. nr 1.0,
3. Mapa sytuacyjna z zakresem planowanych robot — skala 1:500 —rys. nr 2.1,
4. Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia,

5. Szacunkowe zestawienie kosztow.
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I. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno -uzytkowego.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi
podstawe do:
- przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,
- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych,

- zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca na wykonanie dokumentacji

projektowej i robot budowlanych.

- realizacji przedmiotowego zamowienia,

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja zamowienia przewiduje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka
gminne] drogi wewnetrznej na dzialkach nr 134, 188 w m. Ojerzyce w systemie zaprojektuj i
wybuduj oraz petnienie nadzoru autorskiego (zgodnie z programem funkcjonalno — uzytkowym)

Podzial dziatek:

- dz. nr 134, 188 — droga gminna wewngtrzna - Zarzadca Gmina Szczaniec,

Klasa techniczna: L (lokalna)

Przekroj jezdni: 1 jezdnia o szerokosci 3,0-3,5m o nawierzchni z kamienia polnego wraz z

poboczami gruntowymi,

Kategoria obcigzenia ruchem: KR2.

Dlugos¢ przedmiotowego odcinka przewidzianego do przebudowy: 262,32mb

Przewidziane do realizacji zadanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, wymaga
opracowania dokumentacji projektowe] w nastepujacych branzach:
a. branza drogowa.

b. branza inzynierii ruchu (projekt stalej organizacji ruchu)
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Zakres zaméwienia obejmuje:

1.1. Sporzadzenie i uzgodnienie z Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo-finansowego
1.2. Sporzadzenie dokumentacji:

a) przebudowy odcinka gminnej drogi wewnetrznej na dz. nr 134, 188 w m. Ojerzyce w iloéci 3
egzemplarzy zawierajacej:

- czg$¢ opisowa, (opis techniczny),

- czg$¢ graficzna: plan sytuacyjny (z elementami statej organizacji ruchu), profil drogi gminne;
powinna obejmowa¢ odcinek o dlugosci min. 262,32mb. Projekt koncepcyjny moze byé
sporzadzony na aktualnej kopii mapy zasadnicze] pozyskanej z Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Swiebodzinie.

Wykonawca po przedlozeniu Zamawiajacemu koncepcji rozwiazan geometrycznych
przedmiotowego opracowania, zawierajacego ww. materialy i uzyskaniu pozytywnej opinii
Zamawiajacego, wystapi o wydanie warunkéw branzowych budowy wraz z ewentualnym
zabezpieczeniem kolizji istniejacego uzbrojenia z przebudowywana droga do stosownych
zarzadcow sieci,

b) wykonanie dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficzne;j:

- pozyskanie mapy sytuacyjno — wysokosciowej dla celow projektowych (opiniodawczych) w
skali 1:500 (dopuszczalne 1:1000),

- wykonanie dokumentacji opisowo - graficznych podziatu nieruchomosci i czasowego
korzystania z nieruchomosci obejmujacej: mape sytuacyjng, linie rozgraniczajace,

- wspotrzgdne punktOw zatamania linii rozgraniczajacych, punktéw charakterystycznych ulic i
obiektow inzynierskich, wymiary i powierzchni¢ pasa drogowego przewidzianego pod
inwestycje,

- wykonanie operatu technicznego dotyczacego podziatu dziatek, opracowanego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegOlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2013, poz. 687 z pozn.
zmianami),

c) sporzadzenie projektow budowlano-wykonawczych branzy: drogowej- po 3 egz.,

d) przygotowanie dokumentow niezbgdnych do ztozenia i uzyskania przez Gming Szczaniec
zgloszenia na realizacj¢ inwestycji drogowej zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003
r. 0 szczegOtowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz. U. 22013 r. poz. 687 z pézn. zm.) wraz z wypelnionym wnioskiem,

e) uzyskanie zgloszenia na budoweg dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z

programem funkcjonalno — uzytkowym,
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h)  opracowanie i  przedstawienie = Zamawiajacemu do uzgodnienia szczegdlowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz przedmiaréw — po 3
egz.,

i) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stalej organizacji ruchu — po 3 egz.,

j) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektéw czasowej organizacji ruchu na etapie
realizacji robot budowlanych,

k) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — po 3 egz.,

1) przekazanie Zamawiajacemu calo$ci opracowanej dokumentaciji w formatach: * dxf, * dwg,
*.itf, * xls, *.doc, *.odt, jak rowniez w formacie * pdf na nosniku CD.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik, ponadto dokumentacja
w wersji elektronicznej powinna by¢ spdjna z dokumentacja w wersji papierowej tj. zawieraé
zachowang kolejnos¢ stron, oraz niezbedne opinie i uzgodnienia. Przedmiary nalezy przedtozyé

w formie pozwalajacej na otwarcie pliku w programie NORMA (format *ath).

1.3. Sprawowanie nadzoru autorskiego:
a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.),
b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwiazan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajacych sie w toku realizacji inwestycji,
¢) uzupelnianie szczegétdw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,
d) scista wspolpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
¢) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
f) wykonywanie czynnosci zwiazanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego,
g) biezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren
budowy badZ do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot watpliwoéci zwiazanych z
rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastapi¢ w terminie 2

dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajacym terminie).
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1.4. Wykonanie robét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej:
a) sporzadzenie Tabeli Elementow Rozliczeniowych,
b) wytyczenie robot przez uprawnionego geodete,
c) wykonanie robot budowlanych zgodnie z zatwierdzona dokumentacja projektowa,
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,
d) uporzadkowanie terenu przylegtego po zakonczeniu robot z odtworzeniem trawnikow i
terenow zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot,
e) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardéw ilo$ci zrealizowanych robot,
f) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na noséniku CD
oraz w formie papierowej,
g) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiarow kontrolnych zgodnie z wymogami SST;
h) przygotowanie rozliczenia koficowego i sporzadzenie 3 egz. operatu kolaudacyjnego, ktory
ma zawierac:
-dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- SSTWiORB (z dokumentéw umowy, ewentualnie uzupelniajace lub zamienne),
- dzienniki budowy (oryginaty),
- ksigzke obmiaréw lub druki obmiaru robot (oryginaty),
- recepty 1 ustalenia technologiczne,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SSTWiORB,
- protokoty robot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z
SSTWiORB,
- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zalaczonych do odbioru 1 wykonanych zgodnie z SSTWiORB wraz z wykazem odchylen ich
uzasadnieniem i omowieniem,
- protokoét odebranych elementow robét 1 §wiadectwo platnosci koncowej sprawdzone przez
Inspektora Nadzoru,
- korespondencje i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu realizacji inwestycji

1) przekazanie zrealizowanych robot Zarzadcy drogi.



Program Funkcjonalno - Uzytkowy
Przebudowa odcinka gminnej drogi wewnetrznej w m. Ojerzyce”

1.5. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu
Zakres tobot polegajacy na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy odcinka pasa gminnej
drogi wewnetrznej obejmuje:
1.5.1. Branza drogowa
— klasa techniczna: L (lokalna),
- dlugo$c przebudowywanego odcinka:
- dz. nr 134, 188 (odcinek I — 194,86mb, odcinek II — 67,46mb)
SUMA: 262,32mb,
— kategoria obciazenia ruchem: KR 2,
- istniejaca nawierzchnia z kamienia polnego szerokosci 3,0-3,5m,
— planowany przekréj pasa drogowego: 1 jezdnia asfaltowa o szerokosci 3,5m, powierzchnia
883,88m2 (w tym 177,6m2 przebudowy nawierzchni drogi wraz z podbudowa),
— chodnik: szerokosci 2,0 m, taczna powierzchnia ok. 506,34 m2 ,
— jezdnia: poprawa bezpieczefistwa ruchu pojazdow za pomoca podwyzszenia parametrow
technicznych i eksploatacyjnych w postaci wykonania dywanika asfaltowego o szerokosci 3,5m,
utozonego bezposrednio na istniejacej nawierzchni z kamienia polnego.

W zwiazku powyzszym, na dz. nr 134 nalezy przewidzie¢ roboty ziemne zwigzane z
wykonaniem koryta na poszerzeniu jezdni po stronie planowanego chodnika, celem poszerzenia
konstrukgji jezdni. Na wykonanym korycie planuje si¢ wykonac stabilizacj¢ grunto-cementem o
Rm=2,5MPa grubosci 10cm. Nastepnie nalezy przewidzie¢ wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 25cm. Na przygotowana
podbudowe zasadnicza nalezy utozy¢ 7cm podbudowy z betonu asfaltowegoAC16W. Kolejnym
elementem jest warstwa wiazaca gr. 6cm o AC11W. Gora warstwy wiazace] musi by¢
zniwelowana zgodnie z warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego, ktora przewiduje sig
wykona¢ jako warstwe wyrownawcza-profilujaca na istniejacej nawierzchni z kamienia polnego.
Ostatnig warstwe przewiduje si¢ jako nawierzchnig $cieralng AC8S o grubosci Scm o tacznej
powierzchni 883,88m2.

Nawierzchnia $cieralna powinna by¢ wykonana zgodnie z norma PN-EN-13108-1 wg
ACS8S dla kategorii obciazenia ruchem KR 2, wykonana z kruszyw przeobrazonych. Przewidzie¢
mieszanke bitumiczng z zastosowaniem polimeroasfaltow i grysow bazaltowych.

W zwigzku z duzym natezeniem ruchu pojazdéw cigzarowych i1 znacznymi
zniszczeniami istniejacej nawierzchni z kamienia polnego na wysokosci zakretu, nalezy
wykona¢ przebudowe odcinka drogi za pomoca wzmocnienia konstrukcji podbudowy na

odcinku potaczenia dz. nr 188 z dz. nr 134 w kierunku drogi powiatowej w do km 0+069,13 do
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km 0+099,18 i na dz. nr 134 w km 0+044,11 do km 0+067,46, co daje nam taczng powierzchnig
177,60m2, a nastepnie utozenie warstwy nawierzchni asfaltowe;.

Zakres prac na w/w odcinku dla wymiany konstrukcji jezdni jak i poszczegolnych warstw
asfaltowych jest analogiczny jak dla poszerzenia pasa jezdni na pozostalym odcinku
opracowania.

Przewiduje si¢ nawiaza¢ niwelet¢ drogi do terenu istniejacego wynoszac projektowang
jezdnie wyzej niz dotychczasowa nawierzchnia, $rednio o grubos¢ projektowanej warstwy
dywanika asfaltowego. Nalezy mie¢ na uwadze normatywne spadki podluzne istniejacych
zjazdoéw do posesji, ktore nalezy przebudowaé wykonujac podbudowe z kruszywa tamanego
gr.15cm.

- pobocze: na catosci opracowania po stronie gdzie nie wystepuje chodnik, nalezy przewidzie¢
utwardzenie pobocza na szerokosci 0,75m za pomoca kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie grubosci 15cm ze spadkiem 6%.

— konstrukeja chodnika: z kostki betonowej wibroprasowanej koloru szarego typu behaton o
grubosci 8 cm na podsypce cementowo - wapiennej 1:4 o grubosci 5 cm, podbudowie z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 25cm, oraz warstwie
ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, grubo$ci 10cm.
Nalezy przyja¢ spadek poprzeczny przeciwny do nawierzchni asfaltowej o wartosci 2%.

— krawezniki: betonowe uliczne najazdowe o wymiarach 15x22 cm ustawione na lawie
betonowej z betonu C12/15 grubosci 15 cm z oporem siggajacym potowy wysokosci kraweznika
(w przekroju powierzchnia rowna 0,075m2). Wysoko$é $wiatta kraweznika ponad nawierzchnig
asfaltowg przyjac 4cm.

— zjazdy do posesji: istniejace, utwardzone zjazdy gruntowe nalezy przebudowac za pomoca
kruszywa warstwy z lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 15cm,
ukladajac ja bezposrednio na istniejaca nawierzchni¢ zjazdu, majac na uwadze dostosowanie
spodku podhuznego umozliwiajacego bezposrednie wiaczenie si¢ do projektowanej nawierzchni
asfaltowej. Nalezy zwr6cié uwage na poprawne dostosowanie spodku podiuznego
umozliwiajacego bezposrednie wlaczenie si¢ do projektowanej nawierzchni asfaltowe;,

— pas drogowy: w celu nawigzania si¢ do istniejacego terenu na dziatce pasa drogowego nalezy
wykona¢ prace w zakresie urzadzenia zieleni w postaci humusowania gruboscig warstwy Scm i
obsiania trawa, srednio na szeroko$é¢ do 0,5m po stronie utwardzonego pobocza i wykonanego

chodnika.

1.5.2. Branza sanitarna — odwodnienie ulicy
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- na przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby projektowania kanalizacji deszczowej, poniewaz
odprowadzenie wod opadowych bedzie odbywaé si¢ powierzchniowo za pomoca spadkow
podhuznych 1 poprzecznych na pobocze i tereny zielone. Od strony chodnika przewiduje sig
ulozenie poprzecznych korytek Sciekowych zlokalizowanych co ok. 50mb.

Przewiduje sie regulacje wszystkich studni znajdujacych si¢ w zakresie zadania.

Branza elektryczna - o$wietlenie drogowe

- na przedmiotowym odcinku opracowania nie przewiduje si¢ prac zwigzanych z budowa
o$wietlenia ulicznego,

1.5.4. Kolizje z istniejgcg infrastrukturs
- zaprojektowaé i zrealizowaé usuniecie ewentualnych kolizji z istniejaca infrastruktura
techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczegolnych wiascicieli sieci.

1.5.5. Branza inzynierii ruchu

— sporzadzi¢ i uzyskac zatwierdzenie projektu stalej organizacji ruchu oraz projektow
czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji robot budowlanych. Wykonanie oznakowania
pionowego, poziomego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu zrealizowac zgodnie z zatwierdzonymi
projektami organizacji ruchu. Projekt stalej organizacji ruchu wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie
szczegOtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
beznieczenstwa michu drogowego i warunkdw ich umieszczania,

Nalezy przewidzie¢ usytuowanie progu zwalniajacego wraz z pelnym oznakowaniem
pionowym.

Dla potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreslenia kosztow robot, Zamawiajacy

przekazuje mape sytuacyjng w_skali 1:500 z zaznaczonym zakresem planowanych robot,

stanowiaca zatacznik do PFU.
Szczegbdltowe rozwiazania projektowe okreslajace zakresy koniecznych do wykonania

robot  stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda podstawa do zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow. Wykonawca podejmujacy sie¢ realizacji
przedmiotu zamowienia zobowiazany jest do: '

- dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamowienia,
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- wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych rozbudowy pasa drogowego,

- sprawdzenia czy grunt podioza posiada nosnos¢ Gl, w przypadku braku, Wykonawca
doprowadzi podtoze gruntowe do ww. kategorii,

- opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektow budowlanych i wykonawczych
we wszystkich branzach), zgodnie z umowa, przepisami techniczno - budowlanymi, normami i
wytycznymi w tym zakresie,

- opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

- wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu stalej organizacji ruchu,

- wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektow czasowej organizacji ruchu,

- opracowania informacji BiOZ,

- opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji prac,

- uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien dokumentacji projektowej,

- pelnienia obowiazkéw nadzoru autorskiego,

- zrealizowania robdt w oparciu o zatwierdzona dokumentacj¢ projektowa po wytyczeniu robot
przez uprawnionego geodete,

- biezacego utrzymania stanu technicznego pozostalych drog w rejonie prowadzonych robdt,
przeznaczonych do ogo6lnego korzystania i wykorzystywanych przez transport cigzarowy na
potrzeby budowy, przez caly okres prowadzenia robot.

- sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.

Realizacja powyzszego zakresu zamoOwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o
obowiazujace przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjat
wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.
Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymogi:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r,, poz.1409 z pdzn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 260 z pozn.
zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r., poz.1137 z p6zn.
zm.),

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r, poz
462 z podzn. zm.),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lania metod i

podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
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projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.),

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 1, poz. 1129),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.),

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z pozn.
ZIm. ),

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 z
pozZn. zm.),

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegolowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. 22003 r., Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.),

11) Ustawy z dnia 10.kwietnia 2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 22013 r,, poz. 687 z p6zn. zm.)

12) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

(Dz. U. 22000 r., Nr 63, poz. 735, z p6Zn. zm.).

Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Zamawiane roboty zwigzane z przebudowa pasa drogowego odcinka drogi gminnej
wewnetrznej maja za zadnie usprawni¢ komunikacje i poprawi¢ bezpieczenstwo uczestnikow
ruchu drogowego, zwlaszcza na potaczeniu z pasem drogowym drogi powiatowej nr 1210F.
Droga gminna na dziatkach 134 i 188 zaliczona jest do kategorii drég gminnych wewngtrznych

w klasie technicznej L (lokalna).

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

2.1. Wymagania do dokumentacji
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Dokumentacja projektowa, na podstawie ktorej beda realizowane roboty zwigzane przebudowa
odcinka gminnej drogi wewnetrznej w m. Ojerzyce powinna sklada¢ si¢ z nastgpujacych
branzowych projektow budowlanych i wykonawczych oraz innych opracowan:

- branza drogowa,

- branza inzynierii ruchu (projekty stalej i czasowych organizacji ruchu),

- szczegOtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,.

- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Opracowania projektowe podlegaja odbiorowi koncowemu.
Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego z
Programem funkcjonalno — uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.
Przekazanie prac projektowych odbedzie si¢ na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajacego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaly one zlozone przez Wykonawce
u Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajacego odbioru prac projektowych.
Zamawiajacy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji z
zakresem umowy i sporzadzi protokot zdawczo — odbiorczy, w ktorym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.
W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentow, uzgodnien, opinii
iinnych  elementow opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamowienia lub
wymaganych w obowigzujacych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajacy zazada ich
uzupelnienia, bez podpisania protokolu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakow.
Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, traktuje si¢ jako date wykonania dokumentacji
projektowe], o ile prawidtowos$¢ jej wykonania zostala potwierdzona przez Zamawiajacego
postanowieniami protokotu zdawczo — odbiorczego o ktérym mowa powyzej. Do projektu
Wykonawca zalaczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne oswiadczenie, ze
dokumentacja bedaca przedmiotem  zamowienia jest wykonana zgodnie z umowa, jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stluzy¢é oraz zgodna z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Brak o$wiadczenia, o ktorym mowa powyzej skutkowac bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.
Podpisanie protokotu zdawczo — odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych 1

prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;.
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2.2. Wymagania do realizacji przebudowy ulic

Zamawiajacy wymaga, aby roboty zwiazane z przebudows pasa drogowego drogi
gminnej] mialy trwalo$¢ okreslona zgodnie z zalacznikiem nr 5 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430,
z pdzniejszymi zmianami).

2.2.1. Wymagania do przygotowania terenu pod roboty budowlane

Przed rozpoczeciem robot drogowych, nalezy dokona¢ geodezyjnego wyznaczenia
niwelety drogi w terenie.
Nastepnie, prace przygotowawcze polegajace na wykonaniu niwelacji terenu, zagospodarowaniu
terenu budowy i ewentualnym wykonaniu przylaczy do sieci infrastruktury technicznej na
potrzeby budowy mogg by¢ wykonywane na terenie objetym inwestycja lub na odrebnej dzialce
zgodnie z najmem, dzierzawg, terenu.

Rozpoczecie robot budowlanych wymaga zgloszenia zamiaru ich rozpoczecia do
wiasciwego organu nadzoru budowlanego co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

Miejsca wywozki ziemi z wykopow oraz miejsce sktadowania materialow pochodzacych

z rozbiorki istniejacej nawierzchni, Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym Gming Szczaniec.

2.2.2. Wymagania do realizacji robét budowlanych przy przebudowie drogi gminnej

Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli
wykonywanych robot budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane 1
postanowien projektu umowy.
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.
Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do prowadzenia robot w cyklu roboczym
gwarantujacym wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie okreslonym w zawartej umowie,
przy zapewnieniu wlasciwej jakosci robot.
Na czas prowadzenia prac nalezy opracowac projekty czasowej organizacji ruchu.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci cywilnej za:

- organizacje robot budowlanych,

- zabezpieczenie interesow 0sob trzecich,

- ochrong $rodowiska,

- warunki bezpieczefistwa pracy,
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- warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Wykonawca, w trakcie realizacji zadania, jest zobowigzany do wykonywania i
utrzymania w stanie nadajagcym si¢ do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot

tymczasowych niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamowienia.

2.2.3. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego

Wykonawca rob6t ma obowiazek poinformowania wiascicieli lub zarzadcow sieci
uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym przebudowywanego odcinka drogi
o przystapieniu do wykonywania robot budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich

rozpoczeciem.

2.2.4. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu
Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowal teren przylegly do prowadzonych robot
i przywroci¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencow nalezy przekopaé, usunac

zanieczyszczenia, pokry¢ warstwa humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.

2.2.5. Wymagania szczegolowe
Wykonawca zobowiazany jest na biezaco usuwac z terenu budowy na wilasny koszt wszystkie
odpady i opakowania powstale przy wykonywaniu robot. Wykonawca zobowiazany jest do
postepowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochrong Zycia i zdrowia ludzkiego, a w
szczegblnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepisow prawa, w tym: ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. prawo ochrony érodowiska (Dz. U. 22013 r, poz. 1232, z pozn. zm.), ustawy z dnia 11
maja 2001r. o obowiazkach przedsigbiorcow w zakresie = gospodarowania  niektorymi
odpadami oraz o oplacie produktowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z pozn. zm.).

W celu nalezytego wykonania zobowiazaf wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach, Wykonawca nabywa wiasnos¢ odpadow (materiatéw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.

Przewiduje si¢ wywoz materiatow rozbiorkowych oraz gruntu rodzimego na odlegltos¢ do
10 km. Pozyskane w trakcie budowy materialy rozbiorkowe, nadajace si¢ do ponownego

wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.

2.2.6. Ogoélne warunki kontroli i odbioru robot
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Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty wykorzystujac do tego odpowiednie
materialy, zapewnione przez Wykonawce na Jego koszt, zgodnie z dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi normami 1 innymi obowigzujacymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wszystkie uzyte do realizacji robot materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz
rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i1 Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r.
ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych.
Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materialow oraz jakosci wykonanych z tych materialow robot na
kazdym etapie roboét, tacznie z badaniami i pomiarami do odbioru koficowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezaco badan laboratoryjnych i pomiarow
obejmujacych badanie jakosci wbudowanych materiatow, zgodnosci robot z dokumentacja
techniczng, obowigzujacymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych oraz dostarczania raportoéw inspektorowi nadzoru do odbioru robot
zanikowych, jak i do odbioru koncowego.

Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji rob6t dodatkowe badania, nie ujete w
obowiazujacych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane
materialy badz wykonawstwo robot sa niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, zas gdy
wyniki badan wykaza, ze materialy badz wykonawstwo robot sa zgodne z normami
i specyfikacja techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigza Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robot
oraz jako$ci materiatow, dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, za§ Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajacemu wszelkich probek materialow,
potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ materialow jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
i zastapi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
W przypadku wykonywania robot objetych umowa w sposob niezgodny z wymaganiami
okre$lonymi w umowie, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania robot

na sposob okreslony w umowie.
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W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiazany jest do stosowania si¢ do zalecen ze

strony Zamawiajacego, o ile nie narusza to obowigzujacego prawa i postanowien umowy.

Ustala sie stosowanie nastepujacych rodzajow odbioru robot budowlanych:

1) odbior czeSciowy, tj. odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci robot
budowlanych,

2) odbior robot zanikajacych oraz odbior robot ulegajacych zakryciu lub zastonigciu, tj. odbidr
polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie wykonywania
robot budowlanych zanikaja lub ulegaja zakryciu lub zaslonigciu,

3) odbior koficowy, tj. odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci calo$ci wykonanych robot
budowlanych przez Zamawiajacego, przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru

4) odbior gwarancyjny, tj. odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci,

5) odbiér pogwarancyjny, tj. odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad powstalych lub ujawnionych w okresie gwarancji jakosci lub
rekojmi za wady.

W odbiorach uczestniczy¢ beda upowaznieni przedstawiciele Stron.

Do odbioru kofcowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje budowy, oraz

dokumentacje powykonawcza zrealizowanego zadania.

3. WYTYCZNE DO OPRACOWAN BRANZOWYCH

3.1. Wytyczne dla branzy drogowej

3.1.1. Wykonanie koncepcji — propozycji rozwiazan geometrycznych przebudowy
odcinka drogi gminnej wewnetrznej w m. Ojerzyce.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do realizacji
zawierajacej propozycje rozwiazan geometrycznych z zasadniczymi elementami organizacji
ruchu, przekroje normalne i konstrukcyjne.
Podstawowe parametry techniczne zostaly zestawione w ,Opisie ogolnym przedmiotu

zamowienia” w punkcie 1.4.

3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego.
Przy opracowywaniu projektow budowlanego i wykonawczego nalezy spelni¢ wymagania
zawarte w obowiazujacych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach

wiedzy technicznej, dotyczacych projektowania i budowy drog publicznych w szczegolnosci:
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— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012 r., poz. 462 z pdzn. zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.),

— Wymagania techniczne WT-1 2010 i WT-2 2010 (GDDKiA) Podstawowe parametry

techniczne zostaty zestawione w ,,Opisie ogolnym przedmiotu zamoéwienia” w punkcie 1.4.

3.2. Wytyczne dla branzy inzynierii ruchu

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do
wykonania projektow statej i czasowej organizacji ruchu i uzyskanie ich zatwierdzenia w
Starostwie Powiatowym w Swiebodzinie.

Nalezy przewidzie¢ usytuowanie progu zwalniajacego wraz z pelnym oznakowaniem
pionowym.

Projekty statej i czasowej organizacji ruchu, powinny spelnia¢ wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeSnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. z 2003, Nr 177, poz. 1729 z p6ézn. zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z pozn.
zm.)

Etapowanie robot drogowych nalezy wprowadza¢ w sposob zapewniajacy jak najmniejsze
utrudnienia w ruchu pojazdéw z zapewnieniem dojazdu do posesji zlokalizowanych w rejonie
prowadzonych robot.

Projekty stafej i czasowej organizacji ruchu nalezy sklada¢ w Starostwie Powiatowym w
Swiebodzinie w terminie umozliwiajacym ich rozpatrzenie i uzyskanie wymaganych opinii

Policji i Zarzadu drogi.

4. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC
Wszystkie rodzaje robot i ilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno-

uzytkowym sa ilo$ciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu kompletnej
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dokumentacji projektowej, ale nie mogg odbiega¢ od zalozen w wymiarze wigkszym niz 5%
catosci opracowania.
Szczegolowe rozwigzania projektowe, wplywajace na zwigkszenie ilosci robot stanowia ryzyko
wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

II. CZESC INFORMACYJNA

1. Uwagi ogolne.
1.1. Droga na dz. nr 134 i 188 zaliczona jest do kategorii drog gminnych wewngtrznych.
1.2. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spelniajac wymagania
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.) i innych ustaw oraz
rozporzadzen, obowigzujacych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
1.2. Wykonawca jest zobowiazany stosowa¢ reguly wynikajace z ustawy Prawo zamowief
publicznych (Dz. U. z 2013 r,, poz. 907 z p6zn. zm..).
1.3. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia
wszelkich informacji, ktore moga by¢ konieczne do prawidiowej wyceny wartosci, zamowienia,
gdyz wyklucza si¢ mozliwosci zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy zwiazanego z biednym
skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementow niezbednych do prawidlowego wykonania
Umowy.
1.4. Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.
1.5. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we wlasnym zakresie, a po zakonczeniu robot

przywroci jego teren do stanu pierwotnego.

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z
wykonaniem przebudowy odcinka gminnej drogi wewnetrznej w m. Ojerzyce.

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi
wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej wewnetrznej na dz. nr 134 i 188 w aspekcie
zgodno$ci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

a) koszty zwiazane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w
oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy, przepisy techniczno — budowlane, normy i
wytyczne w tym zakresie,

b) koszty zwiazane z realizacja robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia,
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c) koszty robot przygotowawczych (w szczegélnosci zagospodarowania, zabezpieczenia i
oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podtaczenia
i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robot
tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

d) koszty ubezpieczenia budowy

e) koszty badan i pomiaréw okre§lone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWiORB
oraz w obowiazujacych przepisach,

f) koszty opracowania projektow czasowej i stalej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
robot zgodnie z tymi projektami,

g) koszty obstugi geodezyjne;j,

h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

1) koszty posrednie obejmujace m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiardw, koszty dziatalnosci
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie
energii, wody, facznosci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robot, wydatki na BHP i
Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

j) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu — wersja elektroniczna w
formacie gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

k) koszty usunigcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

1) koszty zagospodarowania ziemi z wykopéw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materialow rozbiorkowych nie nadajacych sie do ponownego
wykorzystania — zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

m) koszty utylizacji odpadéw i materialow nie nadajacych si¢ do ponownego uzytku,

n) koszty transportu materiatloéw rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajacego na etapie realizacji zaméwienia, nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania, ktére pozostaja wiasnoscia Zamawiajacego, na wskazane skladowisko na
odlegtos¢ do 10 km,

0) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodniefi i pozwolen na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i
opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét, w
sposob zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

p) koszty wykonania rozpoznania pod katem wystgpowania niewybuchow i niewypaldw oraz

zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,
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q) koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego =zaplecza lacznie z
przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

r) koszty zwiazane z usunigciem drzew i krzewdow kolidujacych z wykonaniem
planowanego zadania,

s) koszty regulacji istniejacych studni oraz ewentualnego uszczelnienia wszystkich studni
kanalizacji,

t) koszty pozyskania wszelkich materialobw niezbednych do wuzyskania decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

u) koszty rozbiorki kolidujacych elementoéw infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do
magazynu wskazanego przez Zamawiajacego na odlegtos¢ do 10 km,

v) podatek VAT w wysokosci 23% (dotyczy podmiotéw bedacych platnikami podatku
VAT).

Zalaczniki:

1. Mapa administracyjna — skala 1:1000,

2. Mapa orientacyjna 1:5000 — rys. nr 1.0,

3. Mapa sytuacyjna z zakresem planowanych robét — skala 1:500,
4. Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia,

5. Szacunkowe zestawienie kosztow.
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