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Numer sprawy: ZP.271.7.2022

Szczaniec, dnia 17.05.2022 r.

Dokoriczenie budowy Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych (PSZOK) wraz z
wyposazeniem w Szczarcu.

WSZYSCY, KTORYCH TO DOTYCZY

ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

W imieniu Zamawiajacego — Gminy Szczaniec — uprzejmie informuje, ze Zamawiajgcy dziatajac na
podstawie art. 286 ust. 1i 7 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdwier publicznych (t. j. Dz.
U.z2021 r. poz. 1129 ze zm.), zmienia tres¢ Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia (SWZ) w
nastepujgcym zakresie:

— w Zataczniku nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w miejsce dotychczasowej
tresci § 18 ust. 1 wprowadza sie nowa treéc:

»1. Poddaje si¢ ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
_rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.
Pozostate spory wynikajgce z realizacji Umowy beda rozstrzygane przez Sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.”;

— w Zatgczniku nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w § 8 wprowadza sie ust.
22 o tresci:

»22. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajgcy wyplate/wyptaty z Promesy (Polskiego tadu) z
jednoczesnym zastrzezeniem, ie zapfata wynagrodzenia Wykonawcy w catoéci nastgpi po
wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez
Zamawiajacego.”;

— w Zataczniku nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w § 8 wust. 6,719 w
miejsce wyrazenia ,30 dni” wprowadza sig nowe wyrazenie ,35 dni”.

Wprowadzone zmiany sa wigzace dla Wykonawcéw, ktérzy zamierzaja ztozy¢ oferte w niniejszym
postepowaniu.
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